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1  Inledning 

Detta PM är tänkt att komplettera en tidigare rapport med titeln 

”Dagvattenutredning södra Gislöv”, levererad av Tyréns 2023-01-18. Syftet 

är att kartlägga kostnaderna för de åtgärder som föreslagits.   

2  Schablonkostnader 

För kostnadsberäkning har schablonkostnader från KP-fakta hämtats. 

Dessa kostnader uppdaterades senast september 2022 och kan vara något 

underskattade jämfört med dagsläget. Av tabell 1-4 nedan framgår de 

kostnader som använts för de föreslagna åtgärderna i södra Gislöv.  

 

Tabell 1: Kostnader för jordschakt och transport av jordmassor till deponi. Vad kostnaden 
inkluderar framgår av den tredje kolumnen (KP-fakta, 2022). 

Aktivitet Kostnad Inkluderar 

Jordschakt 100 cm 15 kr/m
3 

Personal, maskiner 

Transport upp till 4 km med 

lastbil 

49 kr/m
3 

Personal, transporter 

Totalt: 64 kr/m
3

 Personal, maskiner, 

transporter 

 

Tabell 2: Kostnader för ingrepp på grönyta och gata. Vad kostnaden inkluderar framgår av 
den tredje kolumnen (KP-fakta, 2022).  

Ingrepp grönyta Kostnad Inkluderar 

Vegetationsavtagning och 

plantering av gräs 

173 kr/m
2

 Personal, maskiner, 

transporter, matjord, 

gräsfrö, gödning 

Ingrepp gata Kostnad Inkluderar 

Sågning asfalt 101 kr/m Personal, verktyg 

Rivning beläggning 29 kr/m
2

 Personal, maskiner 

Återställning 236 kr/m
2

 Personal, maskiner, 

transporter, asfaltsmaterial, 

verktyg 
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Tabell 3: Kostnad för rinnvägar i form av svackdiken. Vad kostnaden inkluderar framgår av 
den tredje kolumnen. För planteringskostnaden av gräs har gräsyta av klass 1 valts och 
inkluderar sådd, nedmyllning och vältning (KP-fakta, 2022). 

Typ av rinnväg 

och dimensioner 

Kostnad Inkluderar 

Svackdike 

Djup 40 cm 

Bredd 3,4 m 

770 kr/m Personal, maskiner, transporter, 

matjord, gräsfrö, gödning 

Svackdike  

Djup 40 cm  

Bredd 3,2 m 

730 kr/m Personal, maskiner, transporter, 

matjord, gräsfrö, gödning 

 

Tabell 4: Kostnad för dagvattenledningar, brunnar och serviser.  

Objekt Kostnad Inkluderar 

Dagvattenledning PP 200 1 177 kr/m Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, rörmaterial 

Dagvattenledning BTG 

500 

1 930 kr/m Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, rörmaterial 

Nedstigningsbrunn PVC 

200 

24278 kr/st Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, brunnsmaterial 

Nedstigningsbrunn BTG 

500 

24546 kr/st Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, brunnsmaterial 

Servis PVC 160 13399 kr/st Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, brunnsmaterial 

Spolbrunn PVC 160*200 7939 kr/st Personal, maskiner, 

transporter, grus- och 

jordmaterial, brunnsmaterial 

 

3  Åtgärder 

Kostnadsberäkningen har utförts för följande föreslagna åtgärder i 

detaljplan 270 och 290 i södra Gislöv, märkta A-F: 

• A: Våtmark i östra delen av DP 270 

• B: Torrdamm i DP 290 

• C: Dike som avvattnar befintlig lågpunkt och som går längs 

nordvästra och norra kanten av DP 270, leds till våtmark 

• D: Dike som avvattnar västra delen av 270 och leds till 

dagvattenledning 

• E: Dagvattenledning som avvattnar DP 290 (från torrdammen) och 

västra delen av DP 270 (från dike) söderut. Består av en 
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magasinerande del i betong, 500 m i diameter, samt en 

strypledning i plast, 200 mm i diameter 

• F: Dagvattenledningar i gata i DP 270 som avvattnar östra 

kvartersmarken av DP 270 till våtmark antingen direkt eller via diket 

norr om planen 

Åtgärderna är utmärkta i översiktskartan i Figur 1.  

 

3.1  Översikt 

Jämförelse av punktlistan ovan med bokstavsnotationerna i kartan som 

presenteras i Figur 1 ger en översiktlig bild över hur åtgärderna hänger 

ihop. Utöver åtgärder finns höjder i punkter, olika typer av 

markanvändning, yta vid 10-årsregn, rinnpilar samt information om 

bottennivåer, permanentdjup och maxdjup inritat.  

 

Figur 1: Översiktskarta med föreslagna åtgärder för detaljplan 270 och 290 i södra Gislöv.  
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3.2  Kostnader 

I Tabell 5 presenteras total kostnad för respektive åtgärd samt total 

kostnad för samtliga föreslagna åtgärder. Värt att notera är att en stor del 

av kostnaden för att anlägga torrdammen och dikena utgörs av kostnaden 

för att återplantera gräs efter schaktning. Kostnaden för dessa åtgärder 

presenteras därför också exklusive kostnaden för gräsplantering, inom 

parentes i Tabell 5.  

För våtmarken är annan växlighet än gräs att rekommendera. Därför har 

kostnaden för grässådd exkluderats för våtmarken, och kostnaden 

inkluderar endast vegetationsavtagning, schaktning och bortforsling av 

jordmassor (upp till 4 km bort).   

Tabell 5: Kostnader för föreslagna åtgärder baserade på priser från september 2022 (KP-
fakta, 2022) samt med en pålagd osäkerhetsfaktor på 40 %. Kostnaderna som presenteras 
inom parentes är kostnader exklusive kostnad för grässådd i torrdamm och diken.  

Bokstavs-

beteckning 

Åtgärd Dimensioner Kostnad 

sep 

2022 

(mkr) 

Kostnad 

inkl 

osäkerhet 

40% 

(mkr) 

A Våtmark Yta: 8900 m
2

 

Schaktvolym: 

13000 m
3 

1,20  1,68  

B Torrdamm  Yta: 2500 m
2

 

Schaktvolym: 

3900 m
3

 

0,68 

(0,35) 

0,95 

(0,49) 

C Dike  Längd: 160 m 

Yta: 540 m
2 

Schaktvolym: 

300 m
3

 

0,11 

(0,04) 

0,16 

(0,06) 

D Dike Längd: 70 m  

Yta: 220 m
2 

Schaktvolym: 

100 m
3

 

0,05 

(0,02) 

0,06 

(0,02) 

E  Dagvattenledning 

magasinerande 

del 

Längd: 600 m 

Diameter: 500 

mm 

Material: 

betong 

1,69 2,37 

Dagvattenledning 

strypande del 

Längd: 200 m 

Diameter: 200 

mm 

Material: PVC 

0,34 0,47 

F Dagvattenledning Längd: 190 m 

Diameter: 500 

mm 

Material: 

betong 

0,77  1,07 

Totalt: 4,8 (4,4) 6,8 (6,2)  
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4  Antaganden och osäkerheter 
För att beräkna schaktvolymer vid anläggning av våtmark, torrdamm och 

diken har Scalgo använts. Höjder, bottennivåer, ytor och släntlutningar har 

baserats på befintlig och planerad höjdsättning (se punkter i Figur 1) samt 

rapport för dagvattenutredning (”Dagvattenutredning södra Gislöv”, 2023-

01-18, Tyréns). Då höjder endast är kända i enstaka punkter har diken 

anlagts i Scalgo genom interpolering mellan punkter så att en kontinuerlig 

lutning erhålls. Viktigt att nämna är att vi valt att inte inkludera kostnad för 

ny höjdsättning för planerad bebyggelse, då höjder endast finns i enstaka 

punkter. Beroende på markmaterial finns det eventuellt möjlighet att 

återbruka schaktat material för ny höjdsättning.  

Vid anläggning av våtmarken kommer ytterligare kostnad tillkomma för 

vegetationsplantering efter schaktning. Denna tilläggskostnad kommer 

bero på typen av växtlighet som väljs. Vidare är kostnader kopplade till 

underhållning av diken, torrdamm och våtmark inte inkluderad i 

presenterade kostnader. Dessa kostnader kan exempelvis handla om att 

förebygga att diken och våtmark växer igen samt att gräs i torrdammen 

hålls i fint skick.  

För dagvattenledningen i gata i DP 270 har det antagits en dimension på 

500 mm, baserad på en grov beräkning av dimensionerande flöde från 

denna del av planen. För dagvattenledningen som leder vatten söderut mot 

Gislövsån har längden 600 m med dimensionen 500 mm baserats på att 

ledningen ska kunna magasinera 470 m
3

 enligt ”Dagvattenutredning södra 

Gislöv”, 2023-01-18, Tyréns. För den strypande delen av denna ledning har 

en mindre dimension på 200 mm antagits. Exakt utformning av den 

strypande funktionen kan bestämmas senare, och kommer att bero på hur 

stort flöde som kan släppas till dikningsföretaget Gislövsån. För de delar av 

den magasinerande och strypande dagvattenledningen som ligger i 

asfalterad väg har kostnad för sågning, rivning och återställning av asfalt 

adderats till den totala kostnaden. En liten del av ledningen går dock längs 

naturmark (söder om DP 290); för den delen av ledningen har denna 

kostnad exkluderats. Dagvattenledningarna som föreslås gå i gata i DP 270 

antas också anläggas i befintlig naturmark, innan asfalt anläggs.  

För både våtmarken, torrdammen och dikena har kostnad för att ta bort 

befintlig vegetation innan schaktning samt så ny vegetation efter 

schaktning inkluderats (gräs klass 1). Då återplantering av gräs visade sig 

vara en stor del av anläggningskostnaden för dessa åtgärder presenteras 

även kostnaden exklusive gräsplantering inom parentes i Tabell 5.   

Då detta är en grov kostnadsberäkning baserad på schablonkostnader finns 

stora osäkerheter i totalbeloppet. Praxis är att använda en osäkerhetsfaktor 

på 20-30 % för att täcka osäkerheter kopplade till schablonmässiga 

kostnader. För att även ta höjd för inflation sedan september 2022, då 
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kostnaderna i KP-fakta senast uppdaterades, adderas ytterligare en faktor 

på ca 15 %. Den slutliga osäkerhetsfaktorn har därför satts till 40 %.  

 


